



DYREKTOR  
SĄDU APELACYJNEGO  
WE WROCŁAWIU  
00 fax. 71/ 798 79 02

ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław tel 71/ 798 79

---

Wrocław, dnia 17.07.2017 r.

Znak sprawy: Z – 362 – 7/17

### OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dot. informacji o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę dźwigu osobowego z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i zasilaniem kablowym oraz przebudową pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Sądowej 6. Znak sprawy: Z – 362 – 7/17.**

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu występujący w niniejszym postępowaniu jako Pełnomocnik Zamawiającego, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 102C), zwanej dalej ustawą, informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na etapie oceny ofert w niniejszym postępowaniu, na podstawie informacji przekazanej od Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 14.07.2017 r., należy stwierdzić że w postępowaniu została przyjęta błędna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 813 834,73 zł. Kwota ta została odczytana przed otwarciem ofert, jak też zamieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Właściwa kwota jaką dysponuje Zamawiający założona w planie finansowym odnosząca się do zakresu przedmiotowego objętego zamówieniem to 764 634,73 zł, a błędnie podana kwota wynika z nieprawidłowej wartości zamówienia, która była podstawą do wyznaczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający pierwotnie przyjął wartość netto zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich w kwocie 661 654,25 zł netto. Natomiast prawidłowa wartość kosztorysów robót to 621 654,25 zł netto. Należy wskazać że po przeanalizowaniu sytuacji Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty niezbędnej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty najwyższej ocenionej wynoszącej 802 919,26 zł.

Wobec wyżej opisanego błędu w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania

jako obarczonego wadą niemożliwą na tym etapie do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie w tej samej sprawie.

  
p.o. Dyrektora  
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
*Małgorzata Miedta*